KETENTUAN UMUM SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN: JALING RT.31 KEL. LINGKAR SELATAN KEC. PAAL, MERAH

LATAR
BELAKANG

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan
dilaksanakan, lokasi pekerjaan, permasalahan yang dihadapi
terkait dengan kebutuhan konstruksi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Jambi khususnya Bidang Bina Marga
adalah perangkat dari Pemerintah Kota Jambi yang mempunyai
wewenang dan tanggung jawab dalam masalah pembangunan
dan pemeliharaan jalan dan jembatan di kota Jambi, yang
merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Jambi dalam
menunjang  pencapaian  sasaran  pembangunan  dan
pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kawasan Kota Jambi.

Pembangunan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah
merupakan salah satu wujud nyata peningkatan akses jalan Kota
Jambi yang identik dengan fungsi perdagangan dan jasa guna
mendukung kelancaran kegiatan ekonomi maupun non
ekonomi. Secara bertahap Pemerintah Kota Jambi melakukan
pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di kota
Jambi, agar Terwujudnya Prasarana dan Sarana ke PU an yang
berhasil guna dan berdaya guna serta berwawasan lingkungan
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kota
Jambi Terkini .

MAKSUD DAN
TUJUAN

a. Maksud
Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk/
pedoman bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat masukan,
azas, kriteria, keluaran serta proses yang harus dipenuhi dan
diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan
tugas pembangunan dan pemeliharaan jalan.

b. Tujuan
Tersedianya jasa Konstruksi dalam proses pekerjaan yang
dapat dipertanggungjawabkan dengan biaya yang wajar yang
dapat melaksanakan Pembangunan Jaling RT.31 Kel. Lingkar
Selatan Kec. Paal Merah  guna menunjang kegiatan
Pembangunan dan pemeliharaan jalan.

TARGET/
SASARAN

Target/Sasaran dari pekerjaan ini adalah melaksanakan
Pembangunan Jaling RT.31 Kel. Lingkar Selatan Kec. Paal Merah
Pekerjaan harus diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS,
Gambar-gambar Rencana, dan dokumen kontrak.

NAMA

ORGANISASI
PENGADAAN
KONSTRUKSI

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan

pekerjaan pengadaan konstruksi:

a. SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Jambi.

. Bidang : Bina Marga

. PPK : Agustiawan Harmain, ST, M.Si

SUMBER DANA
DAN PERKIRAAN
BIAYA

[SEEeEen

. Sumber Dana :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun
Anggaran 2026

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 300.000.000,~ (Tiga Ratus Juta Rupiah)

RUANG
LINGKUP,
LOKASI
PEKERJAAN,
FASILITAS
PENUNJANG

a. Lingkup Pekerjaan Pembangunan Jaling RT.31 Kel. Lingkar
Selatan Kec. Paal Merah tersebut secara umum meliputi :

e Pekerjaan Divisi 1. Umum
e Pekerjaan Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik

e Pekerjaan Divisi 5. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan
Beton Semen

e Pekerjaan Divisi 6. Perkerasan Aspal

b. Pekerjaan utama dari lingkup pekerjaan tersebut adalah :
e Pekerjaan Divisi 6. Perkerasan Aspal

c.Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi di Kecamatan Paal
Merah Kota Jambi.




JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN
PEKERJAAN

90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender, sesuai dengan Time
Schedule pelaksanaan pekerjaan sejak  dikeluarkannya
kontrak/surat perintah mulai kerja sampai dengan serah terima
pertama pekerjaan.

TENAGA
AHLI/TERAMPIL

Tenaga ahli/tenaga terampil yang diperlukan untuk

melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi:

No. | Jabatan dalam pekerjaan | Pengalaman Sertifikasi kompetensi

yg akan dilaksanakan kerja kerja

professional
(Tahun)

Personel Manajerial
1. Pelaksana

Min 2 tahun SKT Pelaksana Pekerjaan
jalan

(TS045) /pelaksana
lapangan pekerjaan
jalan (TS028) atau SKK
pelaksana lapangan

pekerjaan jalan jenjang
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IDENTIFIKASI
BAHAYA

Tabel Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko dalam Pekerjaan Konstruksi ini :

NO JENIS/TYPE PEKERJAAN IDENTIFIKASI JENIS BAHAYA DAN RISIKO

1. Pekerjaan Aspal Luka akibat terkena aspal panas
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PERALATAN
UTAMA
DIGUNAKAN

Jenis Peralatan Jumlah | Satuan | Kapasitas Keterangan

Minimal 1
Ton

Mobil dum truck/pick up 1 unit

Jack hammer 1 Unit
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KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan
pekerjaan konstruksi :
1. Konstruksi fisik yang

pelaksanaan Konstruksi
2. Dokumen hasil Pelaksanaan Konstruksi, meliputi:

» Gambar-gambar yang sesuai dengan Pelaksanaan (As
Built Drawings)
Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat
pelaksanaan konstruksi fisik (jika ada)
Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik beserta segala
perubahan/adendumnya
Laporan Harian, Mingguan, Bulanan yang dibuat selama
pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi
Berita ~ Acara  Perubahan  Pekerjaan, Pekerjaan
Tambah/Kurang, Serah Terima 1 dan II, Pemeriksaan
Pekerjaan, dan Berita Acara lain yang berkaitan dengan
Pelaksanaan Konstruksi fisik
» TFoto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan
kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik

» Dokumen RKK dan RMPK

sesuai dengan dokumen untuk
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PERSYARATAN
PENYEDIA

Klasifikasi Usaha Kecil

Memiliki SBU  Sertifikasi Badan Usaha Subklasifikasi
Bangunan Sipil Jalan (BSOO1).

Memiliki NIB sesuai ketentuan yang berlaku dan KBLI 42101
Memiliki sertifikat standar

e. Memenuhi SKP sesuai dengan ketentuan.
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LITERATUR
PEMBUATAN
DOKUMEN

Pembuatan Dokumen mengacu pada :

a.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang
Perikatan);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa
Konstruksi;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahan dan
Peraturan Turunannya;

Perlem LKPP No. 11 Tahun 2021 Tentang  Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perlem LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang
Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan
Melalui  Aplikasi  Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP) Sebelum Tahun Anggaran 2021 Berjalan
Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
(SMKK)

Permen PU no. 01 tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023
tentang pedoman pengawasan penyelenggraan jasa
konstruksi yang di laksanakan pemerintah Daerah
Provinsi,kabupaten dan kota

Surat Edaran Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021 Tentang
Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha,
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan
Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia No.11/SE/M/2019 Tentang
Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen
Keselamatan Konstruksi

Permen PU No. 08 Tahun 2022 Tentang tata cara
pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi
dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha
bagi pelaku usaha jasa konstruksi

Permen PU No. 08 Tahun 2023 Tanggal 30 Agustus 2023
Tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan
konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko

SE DJBK No. 47/SE/DK/2026 bertanggal 13 Februari 2026
mengatur tentang tata cara penyusunan perkiraan biaya
pekerjaan konstruksi bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

Jambi, Mei 2026
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG BINA MARGA~"
DINAS PEKERJAAN UMUM DANTATA RUANG
KOTA JAMBI

AN HARMAIN., ST, M.Si
NIP/{9850811 201001 1 006
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