
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  

 

Pemberi Tugas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024. 

Keterangan Umum Pekerjaan:   

Program  :  Program Penataan Bangunan Gedung 

Kegiatan  :  Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten 

/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik 

Fungsi Bangunan Gedung  

Sub Kegiatan  :  Pengubahsuaian Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis 

Daerah Kabupaten/Kota  

Pekerjaan  :  PEMBANGUNAN SMPN 3 KOTA JAMBI  

Lokasi Pekerjaan  :  Kota Jambi 

Nilai Pagu : Rp. 13.280.000.000.- (Tiga Belas Miliyar Dua Ratus Delapan Puluh 

Juta Rupiah) 

Nilai HPS : Rp13.279.982.000,- (Tiga Belas Miliyar Dua Ratus Tujuh Puluh 

Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) 

Masa Pelakasanaan : 240 (Dua ratus empat puluh) Hari Kalender 

Masa Pemeliharaan : 180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender 

Sumber Dana : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi 

Tahun Anggaran 2024 

 

URAIAN PEKERJAAN  

Pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah sesuai dengan yang dinyatakan dalam gambar 

Rencana, Uraian Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis, Daftar Kuantitas dan penjelasan-

penjelasan tambahan lainnya yang diberikan. 

Untuk Lingkup Pekerjaan Pembangunan SMPN 3 Kota Jambi, adalah sebagai berikut : 

I. Pekerjaan Pendahuluan 

i. Pekerjaan Persiapan 

ii. SMK3 Konstruksi 

II. Pekerjaan Ruang Kantor Dan Tata Usaha 

i. Pekerjaan Pendahuluan  

ii. Pekerjaan Struktur (Pek. Utama) 

iii. Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran 

iv. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi 

v. Pekerjaan Lantai 

vi. Pekerjaan Plafond 

vii. Pekerjaan Atap 



viii. Pekerjaan Instalasi Sanitasi 

ix. Pekerjaan Instalasi Listrik 

x. Pekerjaan Pengecatan 

xi. Pekerjaan Besi 

III. Pekerjaan Rkb 

i. Pekerjaan Pendahuluan 

ii. Pekerjaan Struktur (Pek. Utama) 

iii. Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran 

iv. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi 

v. Pekerjaan Lantai 

vi. Pekerjaan Plafond 

vii. Pekerjaan Atap 

viii. Pekerjaan Instalasi Listrik 

ix. Pekerjaan Pengecatan 

IV. Pekerjaan Labor Komputer 

i. Pekerjaan Pendahuluan 

ii. Pekerjaan Struktur (Pek. Utama) 

iii. Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran 

iv. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi 

v. Pekerjaan Lantai 

vi. Pekerjaan Plafond 

vii. Pekerjaan Atap 

viii. Pekerjaan Instalasi Listrik 

ix. Pekerjaan Pengecatan 

V. Pekerjaan Ruang Uks 

i. Pekerjaan Pendahuluan 

ii. Pekerjaan Struktur (Pek. Utama) 

iii. Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran 

iv. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi 

v. Pekerjaan Lantai 

vi. Pekerjaan Plafond 

vii. Pekerjaan Atap 

viii. Pekerjaan Instalasi Sanitasi 

ix. Pekerjaan Instalasi Listrik 

x. Pekerjaan Pengecatan 

VI. Pekerjaan Musholla 

i. Pekerjaan Pendahuluan 



ii. Pekerjaan Struktur (Pek. Utama) 

iii. Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran 

iv. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi 

v. Pekerjaan Lantai 

vi. Pekerjaan Plafond 

vii. Pekerjaan Atap 

viii. Pekerjaan Instalasi Sanitasi 

ix. Pekerjaan Instalasi Listrik 

x. Pekerjaan Pengecatan 

xi. Pekerjaan Selasar Penghubung 

VII. Pekerjaan Menara Air Dan Sumur Bor 1 

i. Pekerjaan Pendahuluan 

ii. Pekerjaan Struktur (Pek. Utama) 

iii. Pekerjaan Lantai Dan Saluran 

iv. Pekerjaan Besi 

v. Pekerjaan Instalasi Listrik 

vi. Pekerjaan Pengecatan 

vii. Pekerjaan Sumur Bor Dan Instalasi Pipa 

VIII. Pekerjaan Labor Ipa 

i. Pekerjaan Pendahuluan 

ii. Pekerjaan Struktur (Pek. Utama) 

iii. Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran 

iv. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi 

v. Pekerjaan Lantai 

vi. Pekerjaan Plafond 

vii. Pekerjaan Atap 

viii. Pekerjaan Instalasi Listrik 

ix. Pekerjaan Pengecatan 

x. Pekerjaan Meja Beton 1 

IX. Pekerjaan Perpustakaan 

i. Pekerjaan Pendahuluan 

ii. Pekerjaan Struktur (Pek. Utama) 

iii. Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran 

iv. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi 

v. Pekerjaan Lantai 

vi. Pekerjaan  Plafond 

vii. Pekerjaan Atap 



viii. Pekerjaan Instalasi Listrik 

ix. Pekerjaan Pengecatan 

X. Pekerjaan Wc 

i. Pekerjaan Pendahuluan 

ii. Pekerjaan Struktur (Pek. Utama) 

iii. Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran 

iv. Pekerjaan Pintu, Jendela, Ventilasi 

v. Pekerjaan Lantai 

vi. Pekerjaan  Plafond 

vii. Pekerjaan Atap 

viii. Pekerjaan Instalasi Sanitasi 

ix. Pekerjaan Instalasi Listrik 

x. Pekerjaan Pengecatan 

XI. Pekerjaan Halaman Parkir Dan Pagar 

i. Pekerjaan Pendahuluan 

ii. Pekerjaan Struktur (Pek. Utama) 

iii. Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran 

iv. Pekerjaan Teralis Pagar 

v. Pekerjaan Pengecatan 

vi. Pekerjaan Halaman Bawah 

 


